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Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado po\( Ig mus“eografa'}' '

Patricia del Real, le presento el presupuesto estimado para |los trabaqu de
restauracion del Tlaloc del Museo Nacional de Antropologia. | = 4

Antecedentes:

En el afo de 1997 en conjunto con especialistas del Instituto de
Investigaciones Nucleares nos encontrabamos realizando pruebas de limpieza

- con la técnica de rayo laser sobre probetas de piedra arqueoldgica. Estas
/ pruebas tuvieron excelentes resultados por lo que se pretendié por parte del
Laboratorio de Conservacion del Museo Nacional de Antropologia, realizar la

is}/ i pieza del monolito Tlaloc mediante esta técnica. Al empezar a realizar el

M ‘oroyecto, nos dimos cuenta de que el problema al que nos enfrentabamos no

era sencillo, en primer lugar estd la magnitud y la importancia simbdélica del
ymonolito, ademas, su material constitutivo presenta problemas fisicos,
o biolégicos y quimicos muy especificos determinados por estar en el exterior en
un lugar tan contaminado como es la Ciudad de México. Por estas razones
determinamos que antes de hacer cualquier tipo de intervencion por minima
NV que fuera, deberiamos realizar una serie de andlisis muy precisos y profundos
% para poder estar seguros, de que la forma de intervencion fuera la correcta. Asi
N entonces, durante una semana se realiz6 un congreso en conjunto con el ININ,
la Coordinacién Nacional de Restauracion del INAH y el Museo, en donde se
_reunieron investigadores de varias areas entre los que estaban dos
specialistas en limpieza de piedra con rayo laser (uno vino de Espafia y otro
,{ﬂde Cuba), ademas de ponentes e invitados de distintas especialidades tales
«'\\U" como quimicos, fisicos, bidlogos, arquitectos restauradores, historiadores del

‘ arte, arquedlogos y restauradores especializados en el tratamiento de piedra.
/ )0 Una de las conclusiones a las que se llego en este congreso, es que no se
/R puede realizar unicamente el proceso de limpieza pues a la par se debe de
consolidar el material constitutivo, eliminar microflora, realizar resanes y lo mas
e importante, es que se debe hacer un plan para la conservacion y preservacion
del monumento tomando en cuenta el espacio en donde esta colocado; por
ejemplo, hay que colocar una proteccion (techo) que lo cubra de la lluvia acida,
hay que colocar un sistema de drene del orificio que hace que se estanque el




-

agua de lluvia en la parte superior de la cabeza, se debe aplicar un
hidrofugante o un consolidante especifico que lo proteja de la contaminacion y
de la lluvia acida existente en la zona, se requiere podar los arboles aledarios y
adaptar la fuente para que no le provoque una humedad que acelere los
procesos de alteracion ya existentes debidos al intemperismo; ademas, para
cada uno de estos pasos se requiere de proyectos e investigaciones realizados
por especialistas en el tema.

Por esta razon el presupuesto que le envio involucra todos los procesos de
la restauracion incluyendo la investigacion inicial.

Adjunto al presente presupuesto, una sintesis de mi ponencia en el congreso
“‘Diagnostico y propuesta para la conservacion del monolito Tlaloc”, y un
borrador (documento inconcluso) del proyecto para la investigacién que se
entregaria al consejo asesor propuesto por el M.N.A., consejo formado entre
otros por investigadores del Instituto de Investigaciones Nucleares, del Instituto
de Investigaciones Antropolégicas de la U.N.A.M., del Consejo de Arqueologia
del LN.A.H., y de la Coordinacién Nacional de Restauracion del |.N.A.H.. Existe
también un video que tiene parte de las ponencias del congreso, el cual esta a
su disposicion en el archivo del Laboratorio de Conservacion del M.N.A.

Sin mas por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.

ATENTAMENTE:

Lic. Frida Mo
Laboratorio de ser¥acion del

C.c.p. Museografa Patricia del Real — Subdireccion de Museografia del M.N.A.

/Q.c.p. Lic. Miguel Zinden — Subdirector Técnico del M.N.A.

C.c.p. Archivo.



PRESUPUESTO ESTIMADO:

TRABAJO DE GABINETE
Investigacion -Toma de muestras- Analisis
Duracion: Tres meses

Personal:

2 Investigadores Salario: $20,000.00 mensuales cada uno.
1 Restaurador responsable Salario $16,000.00 mensuales

1 Restaurador Encargado Salario $12,000.00 mensuales.

TOTAL $204,000.00
Analisis de muestras, resultados y conclusiones
TOTAL $280,000.00

TRABAJO PRACTICO

Material y Equipo:

Equipo: Andamios, lluminacién, Ropa de trabajo, Camaras de fotografia y video
Material: Herramienta especializada para cada restaurador; Rollos fotograficos;
cintas de video.

TOTAL $2,500,000.00

Personal:

2 Asesores de Investigacidn Salario: $10,000.00 mensuales cada uno.
1 Restaurador Responsable Salario: $16,000.00 mensuales.

1 Restaurador Encargado Salario: $12,000.00 mensuales.

10 Restauradores Salario: $9,000.00 mensuales.

TOTAL $1,656,000.00

TRABAJO DE GABINETE PARA PUBLICACION

Revelados e impresiones.

Edicidén de Videos

Captura de resultados y conclusiones en Computadora.
TOTAL $800,000.00

GRAN TOTAL $5,440,000.00



